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OBJETO

1.1.  Contratacao de empresa especializada em engenharia para a execu¢do da OBRA DE
REFORMA DO PREDIO DA ADMINISTRACAO DA AREA ADUANEIRA DA
ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTACAO DE PARNAIBA, conforme
condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo
do Projeto Executivo.

1.4. O contrato terd vigéncia pelo periodo de 180 (CENTO E OITENTA) dias.

1.5. O periodo de execugdo da obra estd estimado em 90 (NOVENTA) dias, conforme
Cronograma de Execugdo Fisico-Financeiro da obra.

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

O Municipio de Parnaiba, coordenadas geograficas: 02° 46° 36’’S / 41° 46’ 367’0,
encontra-se situado na regido Norte do Estado do Piaui, distante 340 km da capital
Teresina, com acesso pela BR 343 (mapa da Figura 1; Anexo I). Estd contido na
Microrregido do Litoral Piauiense e encontra-se limitado ao norte pelo Oceano Atlantico,
a leste pelo municipio de Luis Correia, a sudeste pelo municipio de Bom Principio do Piaui,
ao sul pelo municipio de Buriti dos Lopes, a noroeste pelo municipio de Ilha Grande, ambos
no Estado do Piaui, e a oeste pelos municipios de Araioses no Estado do Maranhdao. Com
uma area total de 435,56 km?, apresenta uma faixa litoranea de 66 km de extensao, em que
30 km estdo na Ilha Grande e 36 km no continente, € com um trecho ocupado pelo Delta
do Rio Parnaiba inserido na Area de Protecdo Ambiental - APA Delta do Parnaiba.

Conta com acessos rodovidrios pavimentados em rodovias federais para as principais
cidades do Estado do Piaui e também para as capitais dos estados do Maranhdo e Ceara.
Distante 526 km de Sao Luis, a capital do Estado do Maranhdo, ¢,500 km de Fortaleza,
capital do Estado do Ceara. Possui aeroporto Internacional € acesso Tuvial.
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3.1.

4.

S.
5.1

A populagdo total, segundo os dados divulgados pelo IBGE (2013), cresceu de 127.929
habitantes em 1991 para 145.705 habitantes em 2010. A taxa de crescimento populacional
do municipio no periodo entre 2000 e 2010 ¢ de aproximadamente 1,0% ao ano. Dessa
forma, a estimativa da populagdo total no municipio para o ano de 2013, apresentada pelo
IBGE, ¢ de 148.832 habitantes (més de referéncia julho/2013).

O clima ¢ quente e timido, com dois periodos bastante diferentes: o da época chuvosa, que
ocorre entre janeiro e maio e o do periodo seco, de estiagem, com uma duragdo em torno
de seis meses, entre junho e novembro. As precipitagdes médias anuais superam os 1200
mm, sendo que 80% deste valor ocorrem na época chuvosa. De agosto a novembro
registram-se os menores indices pluviométricos, demonstrando que o regime mensal das
chuvas tem uma distribuicdo unimodal, com minimo pluviométrico em agosto € maximo
em abril. As condi¢des de temperatura se caracterizam pela pequena amplitude anual, com
valores médios que variam entre 25° ¢ 27° C, com a temperatura média maxima ficando em
32° C, e a média minima em torno de 22° C.

DESCRICAO DA OBRA:

A descricdo da obra como um todo, conforme minudenciado no projeto basico, abrange as
seguintes etapas: servigos preliminares, esquadrias, cobertura, revestimento interno e
externo, pavimentacao, instalagdes elétricas e limpeza da obra.

DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:

5.1.1. prestar os servigos de acordo com as Especificacdes Técnicas e Projeto Basico,
bem como observar o principio da vinculagdo ao edital da licitagao;

5.1.2. atender as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
demais normas internacionais pertinentes ao objeto contratado;

5.1.3. responsabilizar-se pela conformidade, adequacao, desempenho e qualidade dos
servigos e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componentes
individualmente considerado, mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo,
garantindo seu perfeito desempenho;

5.1.4. apresentar, caso a contratada seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da
primeira medi¢do, cronograma e descricdo da implantagfio das medidas

preventivas definidas no Programa de Condigdes € Meio Ambjtnte de Trabalho
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na Industria da Constru¢do — PCMAT, no Programa de Controle Médico de
Satde Ocupacional — PCMSO e seus respectivos responsaveis, sob pena de
retardar o processo de pagamento;

5.1.5. registrar o contrato decorrente deste certame no CREA e/ou no CAU-BR, na
forma da lei, e apresentar comprovante das Anotacdo e Registros de
Responsabilidade Técnica correspondente antes da apresentagdo da primeira
fatura, perante a contratante, sob pena de retardar o processo de pagamento;

5.1.6. registrar o contrato decorrente deste certame junto ao INSS e apresentar a
matricula correspondente antes da apresentacdo da primeira fatura a contratante,
sob pena de retardar o processo de pagamento;

5.1.7. fornecer toda e qualquer documentagdo, célculo estrutural, projetos etc.,
produzidos durante a execu¢do do objeto do contrato, de forma convencional e
em meio digital;

5.1.8. adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢ao Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo;

5.1.9.a contratada deve manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitag¢do e qualificacdo exigidas na licitagdo.

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessarias para o
cumprimento do contrato.

6. VISTORIA PARA A LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagcdes do local de execucao dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 12:00 horas, devendo
o agendamento ser efetuado previamente.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacio do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-
ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo as informacgdes
relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem elaborar sua
proposta.

6.4. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriorgs alegacdes
de desconhecimento das instalagdes, davidas ou esquecimentos de quajsquer. dietalhes dos
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6.5.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os Oonus dos
servigos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:
7.1.1. Servigos Preliminares
7.1.2. Esquadrias
7.1.3. Cobertura
7.1.4. Revestimento Interno e Externo
7.1.5. Pavimentacao
7.1.6. Instalag¢des Elétricas e Hidrossanitarias
7.1.7. Servicos Complementares

7.2. A execucao dos servicos serd iniciada em até 10 (dez) dias apds a emissdo da
Ordem de Servico, cujas etapas observardo o cronograma de execugdo fisico-financeiro
que compde os elementos do projeto basico, com prazo de execugdo de até¢ 90 (NOVENTA)
dias.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

As atividades de gestdo e fiscalizagdo do Contrato serdo realizadas pela Contratante, com
designacao formal pelas autoridades competentes do gestor da execugdo contratual e fiscais
responsaveis pela fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, se for o caso, e seus
substitutos.

A Contratada deve formalmente designar o preposto da empresa, indicando expressamente
os seus poderes e deveres.

A comunicacdo entre a Contratada e a Contratante deve sempre ser realizada por intermédio
do preposto da empresa e o gestor da execucgdo contratual ou fiscais, preferencialmente por
meio eletronico, por escrito, excetuados os entendimentos orais determinados pela urgéncia,
que deverao ser formalizados no prazo de 1 (um) dia util.

DA MEDICAO DE OBRA

8.4.1. O cumprimento de todas as condi¢des e obrigacdes estabelecidas para a Contratada
deverd ser aferido pelo gestor da execugdo contratual e pelos fiscais designados
pela Contratante por meio do Boletim de Medi¢ao (BM), em conformidade com
as disposi¢des previstas neste Termo de Referéncia, sem prejuizo de outros
instrumentos de avaliacao porventura estabelecidgs pelagipartes.
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8.4.2. O objetivo do BM ¢ vincular o pagamento da obra aos resultados alcancados, em
complemento a mensuragao dos servigos efetivamente prestados, ndo devendo as
redugdes de pagamento (glosas), originadas por inexecu¢ao ou execugao incorreta
do servico, extraidas no BM, ser interpretadas como penalidades ou multas, as
quais exigem a abertura do regular processo administrativo e do contraditério.

8.4.3. A Fiscalizacdo devera utilizar o Boletim de Medigao (BM) deste termo de
referéncia para aferi¢ao dos quantitativos e da qualidade da prestacao dos servigos,
devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos sempre que a Contratada:

a. nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuciao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.44. A aplicagio do BM, utilizada pelo fiscal, devera ser feito mensalmente,
conjuntamente com o Didrio de Obras, registrando as ocorréncias identificadas no
periodo. A partir do registro das ocorréncias, as respectivas anotagdes serdo
analisadas pela equipe técnica da Engenharia, por meio da qual sera realizado o
ajuste no pagamento, conforme o caso.

8.4.5. Todas as ocorréncias serdo registradas pela Contratante, que notificara a
Contratada, nos casos de descumprimento do objeto e execugao irregular ou com
baixa qualidade.

OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para
a sua correcdo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas;

94. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;

9.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da.Contraflada, tais como:
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9.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
0 objeto da contratagdo previr o atendimento direto;

9.5.2. direcionar a contratacio de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
9.5.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
contratacdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

9.5.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do proprio 6rgao ou entidade responséavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concessao de diarias e passagens.

9.6. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

9.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento;

9.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da ZPE para adocdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegoes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagcdes expedidas;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
9.10.2. comprovagdo das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gés;
9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da
obra junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

9.10.6. a reparac¢ao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no
art. 12 da Lei n® 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor).

9.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

10. OBRIGACOES DA CONTRATA
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10.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia, de seu
Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste documento;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

10.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos softridos;

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.5. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo
Contratante.

10.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema Integrado de
Administracdo Financeira dos Estados e Municipios - SIAFEM, a empresa contratada
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més
seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddoes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos
e instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e
bem-estar no trabalho;

10.10.  Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugdo do empreendingiento.
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10.11.  Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

10.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13.  Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14.  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o
local dos servigos e nas melhores condi¢cdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.15.  Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

10.16.  Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.17.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo;

10.18.  Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem
como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19.  Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.20.  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.21.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante;

10.22.  Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, dualidade e tecnologia
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adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao;

10.23.  Assegurar a CONTRATANTE:

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre
as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

10.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na
execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados,
ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis € penais cabiveis.

10.24.  Realizar a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao
dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servicos.

10.25.  Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
10.26.  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.27.  Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardao no 6rgao para a execucao do servico;

10.28.  Apresentar, quando solicitado pela Administragdo, atestado de antecedentes
criminais e distribui¢do civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instala¢des do
orgao;

10.29.  Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Bésico;

10.30.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de
servico para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com 0s compromissos assumidos;

10.31.  Instruir os seus empregados, quanto a preven¢do de incéndios nas areas da
Contratante;

10.32.  Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.

10.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n®. 6.496/77 e 12.378/]

-
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10.34.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias €
demais documentos e autorizacgdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

10.35.  Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
a Fiscalizagdo e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.36.  Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

10.37.  Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo
Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da vegetagdo natural, devidamente
autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas
especificas do 6rgao ambiental competente.

10.38.  Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados
em cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢ao, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.38.1.  Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou
subprodutos florestais;

10.38.2.  Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador
dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II,
da Lei n® 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, ¢
legislacdo correlata;

10.38.3.  Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253,
de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodytos florestais de
origem nativa cujo transporte € armazenamento exijam a emissfio de tal licenca
obrigatoria. T E Sl
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10.38.3.1.  Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a Contratada deverd apresentd-lo, em complementa¢ao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territdrio estadual.

10.39.  Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, com as alteracoes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

10.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o
caso;

10.39.2.  Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo,
no que couber, aos seguintes procedimentos:

10.39.2.1.  residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para
usos futuros;

10.39.2.2.  residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utiliza¢do ou reciclagem
futura;

10.39.2.3.  residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.39.2.4.  residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

10.39.3.  Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, arcas de ‘“bota fora”,
encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas
nao licenciadas;

10.39.4.  Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa, Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de (renciamento

12
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de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob
pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n*. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

10.40.  Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.40.1.  Qualquer instalag¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execucdo contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.40.2.  Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata;

10.40.3.  Deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo
inferior em relag@o aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de
pregos os custos correspondentes;

10.41.  Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo,
danifica¢do, defeitos ou incorre¢oes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.42.  Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle
de qualidade dos materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.43.  Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos
federais, estaduais e municipais € concessionarias de servigos publicos para a obtencado de
licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca
Ambiental de Operagao, etc.);

10.44. No caso de execucdo de obra:

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legisfacdo em vigor e

-
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nao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengao Coletiva relativa a
categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regiao mais
proxima;

10.44.2. Aceitar que a Administracao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatorios de encargos sociais ou previdencidrios, bem como
de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.44.3. Aceitar a rescis3o do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigcdes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagao aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucao do contrato;

10.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.44.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao
do contrato;

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servigos objeto do contrato;

10.44.7. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacoes
estabelecidas na Lei n° 8.666/93.

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do
Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instru¢do Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

10.45.  Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a goncordancia do licitante ou

contratado com a adequacdo de todos os projetos anexqs ao edjital, de modo que eventuais
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alegacoes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares dos projetos ndao poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos
do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.

10.46.  Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds
a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execu¢do do servigo, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragio
do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo
do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas
que executardo os servigos contratados.

10.47. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucao do contrato,
quando se tratar da subcontrata¢do prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n°. 123,
de 2006.

10.48. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipotese de
extingao da subcontratagao, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua
execuc¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem
prejuizo das sang¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipotese em
que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

10.49. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

11. DA SUBCONTRATACAO

11.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

11.1.1. E vedada a sub-rogagdio completa ou da parcela principal da obrigacio;
11.1.2. Nao podera ser alterada substancialmente as clausulas pactuadas;
11.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios
para a execugdo do objeto.

11.2.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratorias de direitos
trabalhistas.

11.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perate a Contratante

iy
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pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

11.4. A empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execug¢do total, notificando o 6rgdo ou entidade
contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituigao, hipotese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada;

12. ALTERACAO SUBJETIVA

12.1. E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des
do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia
expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execu¢do do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que
serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados,
na forma dos arts. 197 A 200 do RILC da Companhia.

13.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servigos e do contrato.

13.3. A verificagcdo da adequagdo da prestacdo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

13.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, deverd comunicar
a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais
previstos no art 81, § 1° da lei n® 13.303/2016.

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao
dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto
Bésico, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

13.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas
contratuais, conforme o disposto nos § 3° do art 197 do RILC da Confjpanhia._
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13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara
a aplicacdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 203 ¢ 206
do RILC.

13.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execu¢do contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemdtica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou tUnico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestdo do
Contrato.

13.9. Durante a execu¢do do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente
o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragcdo, devendo intervir para
requerer a Contratada a corre¢@o das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

13.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da
execucao do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao
dos servigos realizada.

13.11.  Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria Contratada materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

13.12. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigo com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

13.13.  Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do
servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanc¢des a Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

13.14. O fiscal técnico podera realizar avalia¢ao diaria, semanal ou mensal, desde que
o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relacao detalhada,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e no Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

13.16.  No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagdo:

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada
apresente os documentos comprobatorios das obrigacdes trabdjhistas e
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previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em
especial, quanto:

13.16.1.1. ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso
semanal remunerado e décimo terceiro salario;

13.16.1.2.a concessdao de férias remuneradas e pagamento do respectivo
adicional;

13.16.1.3.a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-
saude, quando for devido;

13.16.1.4.a0s depositos do FGTS; e

13.16.1.5.a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos
empregados dispensados até a data da extingdo do contrato.

13.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribui¢cdes previdenciarias ¢ do FGTS estdo ou ndo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a andlise de extratos
possa ser realizada mais de uma vez em relagao a um mesmo empregado;

13.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de
indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS;

13.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 187 do RILC da
Companbhia.

14. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

14.1. A emiss@o da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos servicos, nos termos abaixo.

14.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢ao prévia
dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

14.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeffro, estiverem

- -

executados em sua totalidade. <
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14.1.3. A Contratada também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

14.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico, administrativo e
setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da documentacdo acima, da seguinte
forma:

14.2.1. A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a
finalidade de verificar a adequacgdo dos servigos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisoério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das
avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou unica medigdo de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

14.2.1.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel,
a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrugdes exigiveis.

14.2.1.4. A aprovagdo da medi¢ao prévia apresentada pela Contratada ndo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica
aceitacao definitiva dos servigos executados.

14.2.2. No prazo de até¢ 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera
elaborar Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuigoes,
e encaminha-lo ao gestor do contrato.

14.2.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um tUnico servidor, o
relatorio circunstanciado deverd conter o registro, a analise ¢ a
conclusdao acerca das ocorréncias na execucao do coijtrato, em

- i 'y

219




o
o s,

-

* ZPE

PARNAIBA » PI

ZONA D PROCESSAMENTO DF EXPORTALAD
ERPOR

T PROCESSING FONE

relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

14.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser
feito, com a entrega do ltimo.

14.2.2.2.1. Na hipodtese de a verificagdo a que se refere o
paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como  realizada, consumando-se o0
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

14.3.1. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;

14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas;
e

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagdo.

14.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposigdes
legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

14.5. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e no Projeto Basico, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

15. DO PAGAMENTO

15.1. As medicdes serdo acompanhadas e atestadas por Fiscal, designado para este fim,
apods a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeirp, no prazo de até
30 (trinta) dias, contados da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contenf{o o detalhamento
da execucao do objeto e os materiais empregados. £. “iaro Ol :
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15.2. A apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratacao a que aquela
se referir.

15.3. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacao da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apds a
comprovagdo da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer Onus para a
Contratante.

15.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo empregado
competente da Contratante, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada em relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada.

15.5. Sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.5.1. Nao produziu os resultados acordados;

15.5.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida; ou

15.5.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

15.6. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, para crédito em institui¢ao
financeira indicada pela COMPANHIA.

15.7. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria.

15.8. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta as CNDS da Justica
do Trabalho e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluida a regularidade relativa
a Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de, Servico (FGTS), a fim de
verificar a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo exigidas fjo edital.
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15.9. Constatando-se a situacao de irregularidade da Contratada, quanto ao item 15.8., sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize
sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério da Contratante.

15.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da Contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

\

15.11. Persistindo a irregularidade, a Contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurados a
Contratada contraditério e ampla defesa.

15.12. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a Contratada ndo regularize
a situagdo apontada no item 15.8.

15.13. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méaxima
autoridade da Contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com a Contratada
inadimplente quanto o item 15.8.

15.14. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

15.15. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nio sofrerd a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto,
o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

15.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, € calculada mediante a aplicagdo da seguinte fofimula:




* ZPE

PARNAIBA » PI

ZONA D PROCESSAMENTO DF EXPORTALAD
ERPOY

T PROCESTING JONE

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios devidos;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = (6/100)
365 11= 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

16. REAJUSTE

16.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentacdo das propostas.

16.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-
se a variagdo do Indice Nacional da Construgdo Civil - INCC, calculados pela
Fundacdo Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

16.3. No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante
pagara a Contratada a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
a Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.4. Nas aferi¢oes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.
16.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer

forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser
determinado pela legislacdo entdo em vigor.

16.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

16.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17. SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o
contraditorio e ampla defesa anteriormente a sua aplifacdo definitiva, ficard sujeita as
seguintes sangdes previstas no RILC e na Lein® 13.303/016:

a) adverténcia; TR Al
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b) multa moratoria;

c¢) multa compensatoria;

d) multa rescisodria, para os casos de rescisao unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a
Companhia, por até 02 (dois) anos.

17.2. As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com a dos incisos
“b”, “c” e “d”.

O CONTRATADO que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 208 do
RILC da Companhia, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato durante a sua
execucdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sang¢des
previstas nesta clausula.

A aplicagdo das penalidades previstas neste item realizar-se-4 no processo
administrativo da contratagdo assegurado a ampla defesa e o contraditorio a
CONTRATADA, observando-se as regras previstas no RILC da Companbhia.

A aplicacdo de san¢do administrativa € o seu cumprimento ndo eximem o infrator da
obrigac¢do de corrigir as irregularidades que deram origem a sangao.

Da sangao de adverténcia:

17.6.1. A sancdo de adverténcia ¢ cabivel sempre que o ato praticado ndo seja
suficiente par acarretar prejuizo a Companhia, suas instalagdes, pessoas,
imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

17.6.2. A aplicagdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagdo da
adverténcia a CONTRATADA, devendo ocorrer o seu registro.

Da sang¢ao de multa:

17.7.1. A multa poderd ser aplicada nos seguintes casos:

a) em decorréncia da pratica, por parte do contratado, das condutas elencadas no artigo 210,

I e Il do RILC da Companhia devera ser aplicada multa correspondente a 1% (um por cento)

sobre o valor estimado para a licitagdo em questao;

b) multa moratoria de 3% por atraso injustificado na entrega da garantia contratual, quando

houver;

¢) multa moratdria de 0,2% (dois décimos por cento) sobre (o valor da parcela ndo executada

ou do saldo remanescente do contrato), por dia de atraso na execugdo dos servicos até o

limite de 15 (quinze) dias;

d) multa moratéria de 0,3% (tr€s décimos por cento) sobre (o valor da parcela ndo executada

ou do saldo remanescente do contrato), por dia de atraso na execucdo dos servigos, por

periodo superior ao previsto na alinea anterior, até¢ o limite de 30 (trinta) dias.

d.1) esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitagcao

do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

e) multa compensatoria no percentual de 10% (dez por cento) sobre (o valoy da parcela ndo

executada ou do saldo remanescente do contrato), no caso de jnexem cdo parcial do
et 24
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Contrato;

f) multa compensatdria no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do
Contrato, no caso de inexecucao total do Contrato;

g) multa rescisoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
rescisdo contratual unilateral do Contrato;

h) pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do
prazo estabelecido pelo instrumento convocatorio, podera ser aplicada multa
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

17.7.2. As multas moratdria, compensatoria e rescisoria possuem fatos geradores
distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador
configura repeticdo da san¢do (bis in idem).

17.7.3. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da
garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Companhia ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente.

17.7.4. A aplicagdo da sancdao de multa devera ser registrada no SICAF.

Da sang¢do de suspensao:
Cabe a sancao de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de
contratar com a Companhia em razado de a¢ao ou omissdo capaz de causar, ou
que tenha causado prejuizo a Companhia, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio
ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal.

A aplicacdo da san¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e
impedimento de contratar com a Companhia por até 2 (dois) anos, sera aplicada
de acordo com os arts. 211 a 217 do RILC da Companhia e registrada no
Cadastro de Empresas Inidoneas — CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846/2013.

.CAPACIDADE TECNICA

18.1.0s licitantes deverao comprovar aptiddo de desempenho técnico da empresa,
por meio de atestados ou certiddes fornecidas por pessoa juridica de direito
publico ou privado, registrado no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura ¢ Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU, assegurando ter seu responsavel técnico ou a empresa, executado os
seguintes servicos e quantidades, devido as caracteristicas de maior
relevancia para o objeto a ser contratado:

i. Execucio de Calha em Fil
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ii. Execuc¢ao de Aplicacao de Pintura

iii. Execucio de Impermeabilizacido de Laje

19. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

19.1.As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

19.2.0s critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor
estdo previstos no edital.

19.3.0s critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serao:

19.3.1. As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos objetos,
conforme disciplinado no edital.

19.4.0s critérios de aceitabilidade de precos serdo:

19.4.1. Valor Global: R$ 276.664,65 (DUZENTOS E SETENTA E
SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

19.4.2. Valores unitarios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao
edital.

19.4.3. Caso o Regime de Execugao seja o de empreitada por preco global
ou empreitada integral, serd desclassificada a proposta ou lance
vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus
custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada
uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao
superar os valores de referéncia discriminados nos projetos
anexos a este edital.

19.4.4. O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

19.4.5. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no
edital.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

20.1.0 custo estimado da contratagdo ¢ o previsto no valor global méximo.

20.2.Tal valor foi obtido a partir de metodologia de estimativa de
7.983, de 2013, observando a disposi¢oes da Lei n® 13.383/2014

ecos prevista no Decreto
@0 RILC da Companhia.
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21. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

21.1.0s recursos financeiros para a despesa decorrente desta contratagdo correm por conta da
fonte 100 — Recursos Proprios.

Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
e Memorial Descritivo;
e Orgamento, Memoria de Calculo;
e Composicao Analitica do BDI;
e Cronograma fisico-financeiro;
e Matriz de Risco;

e Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT referentes a totalidade
das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado.

Parnaiba (PI), 24 de jvereiro de 2021
e ela L 6 o
Carlos Marie CghgeetHonel Lopes
“ngewheiro Civil  »
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